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Załącznik nr 6 do SIWZ
do zam. pub. Nr 69/2011
HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY
Data:...............................................................................................................

Nazwa Wykonawcy........................................................................................

Adres Wykonawcy..........................................................................................

Nr telefonu………………………………. nr faksu………………………..
Sporządzony Harmonogram rzeczowo-finansowy uwzględnia terminy podane w rozdziale V pkt 1 SIWZ.

	Lp.
	Etap realizacji
	Czas realizacji poszczególnego etapu
	Zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnego etapu
	Kwota brutto (PLN)

	
	
	Data rozpoczęcia
	Data zakończenia
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Etap I (obejmuje opracowanie raportu metodologicznego i raportu z badania desk reaserch)
	po podpisaniu umowy
	
	
	

	2.


	Etap II (obejmuje wykonanie właściwych badań oraz opracowanie wstępnego raportu końcowego)
	
	* do …….2012 r.
	
	** 0,00 zł

	3.


	Etap III (opracowanie raportu końcowego oraz prezentacji PowerPoint przedstawienie wyników badań na konferencji)
	
	***do …….2012 r.
	
	1. Za opracowanie raportu końcowego.
2. Za opracowanie prezentacji multimedialnej oraz dwukrotne przedstawienie wyników badań 


__________________________
                      





______________________________

Miejscowość i data 









Podpisy osób uprawnionych do













 reprezentowania Wykonawcy
* najpóźniej do dnia 30.04.2012 r. Termin  odnosi się do badań i obejmuje również przygotowanie wstępnego raportu końcowego. 
**za opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu wstępnego raportu końcowego nie ma płatności.

*** najpóźniej do dnia 29.06.2012 r. Termin odnosi się w szczególności do opracowania raportu końcowego. Terminy prezentacji wyników badania zostaną uzgodnione między stronami, z zastrzeżeniem, że termin konferencji zostanie ustalony odrębnie na 1 m-c przed planowaną konferencją. 
